

Kostenschätzung "Versetzen Obelisk"

Datum: 03.08.2011
 Baumaßnahme: 1. BA: Erweiterung Schulzentrum Langerhagen (Neubau Mensa und Klassen)
 Leistung: Versetzen Obelisk
 Auftragnehmer: N.N.

dagegen ist der Tagessatz des Künstlers ja ein "Schnäppchen"

Das ist aber ganz schön "vermessen" ...

Pos.	Leistung	Menge	EH	EP	Euro	Variante 1	Variante 2	Variante 3	
						(Rückbau und Versetzen)	(Rückbau und Lagerung)	(Rückbau und Entsorgung)	
						GP	GP	GP	
1.	Planung	2,00	Std.	70,00	€	140,00			
2.	Statik	5,00	Std.	75,00	€	375,00			
3.	Vermessung	1,00	Psch	1.000,00	€	1.000,00			
4.	Genehmigungsgebühren	1,00	Psch	200,00	€	200,00			
5.	Abbau Obelisk (2 Pers./2WT)	32,00	Std.	40,00	€	1.280,00	1.280,00		
6.	Hubsteiger	2,00	WT	300,00	€	600,00	600,00		
7.	Rückbau Fundament u. Entsorgung	1,00	Psch	300,00	€	300,00	300,00	300,00	
8.	Entsorgung Obelisk	1,00	Psch	300,00	€	300,00		300,00	
9.	Transport Obelisk	1,00	Psch	200,00	€	200,00	200,00		
10.	Einlagerung Obelisk	1,00	Psch	200,00	€	200,00	200,00		
11.	Transport Obelisk	1,00	Psch	200,00	€	200,00			
12.	Vermessung	1,00	Psch	1.000,00	€	1.000,00			
13.	Fundament Neu	1,00	Psch	900,00	€	900,00			
14.	Aufbau Obelisk (2 Pers./2WT)	32,00	Std.	40,00	€	1.280,00			
15.	Hubsteiger	2,00	WT	300,00	€	600,00			
16.	Unterbringung	4,00	WT	40,00	€	160,00			
17.	Reisekosten	1,00	Psch	400,00	€	400,00			
18.	Anwesenheit "Hr. Dreml"	4,00	WT	500,00	€	2.000,00			
19.	Material (Kartons, Gitter NEU etc.)	1,00	Psch	500,00	€	500,00			
20.	Aufwand Betriebshof	1,00	Psch	200,00	€	200,00			
21.	Diverses / Unvorhergesehenes	1,00	Psch	500,00	€	500,00			
Gesamt netto						€	12.335,00	2.580,00	600,00
MwSt. 19 %						€	2.343,65	490,20	114,00
Gesamt brutto						€	14.678,65	3.070,20	714,00

Entsorgung bei Verlegung?

Wirklich mit 19% MwSt. beaufschlagt?

Hubsteiger für Aufbau ungeeignet

plus Honorar (4x500 €), Fahrt- und Übernachtungskosten für den Künstler

Wieso plus Honorar, das ist doch schon in der Kalkulation enthalten?